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第一章    投标须知
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	工程名称
	江苏警官学院******修缮工程

	建设地点
	

	联 系 人
	
	联系电话、传真
	

	招标方式
	
	招标范围
	

	标段划分
	一个标段
	工期要求
	

	承包方式
	包工包料
	投标保证金
	

	工程类别
	修缮工程

	现场踏勘
	投标单位收到招标文件后应勘察现场。联系人：

	质量要求
	符合国家验收标准

	投标有效期
	投标截止日后  90日 内有效

	投标文件份数
	一套正本 四 套副本，投标文件光盘各一张

	投标文件递交
	递交至： 

接收人： 

投标截止时间：    年 月     日 9 时

	开        标
	时间：同上述投标截止时间

地点：

	评标办法
	最低价中标法

	保密要求
	各投标人可以使用发包人提供的招标资料用于本工程的投标，但是未经发包人同意不得复制招标资料，不得向第三方以外的人员泄露有关图纸的内容。



	投标保证金退回时间
	未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还；

中标人的投标保证金，在合同签定后5个工作日内退还。

	其他
	1、投标单位的法定代表人或授权代理人于投标截止时间前必须持有效身份证和授权委托书到达开标现场参加开标会，招标人当场核验其身份，符合要求的方可在开标记录上签字，否则视为自动放弃投标。




一、总    则
（一）工程概况

1、现场施工条件

(1)施工内容：                  ;
(2)场地拆迁及平整情况：以现场实地勘察情况为准。　

(3)施工用水、电：以现场条件为准，安装计量表具，所需费用由承包人承担。
(4)施工道路：以目前现场道路为准，
2、工程资金来源及落实情况      已落实   ；

3、工程描述： 
4、标段划分：一个标段。

（二）投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（三）其他说明：

1、本工程不接受联合体投标。
2、投标人参加本工程招标活动中，必须是本企业的法定代表人或法定代表人的委托代理人参加。投标人不得委派其他施工人员参加，一经招标人发现，按照中途退标处理。

3、施工用电、用水在后面合同条款中专项说明。
4、招标人要求的工期已充分考虑可能各种形式下的下雨、下雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等等不利因素的影响，但不可抗力或招标人书面同意延期的除外。投标人一旦中标，在招标人发出开工令后，必须按合同约定的工期完成。

 二、招  标  文  件

（四）招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（六）条发出的修改澄清通知。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

（五）招标文件的澄清

1、本工程招标文件的澄清采用以下方式：

投标人在收到招标文件（含工程量清单）和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后  3日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。
2．所有问题的解答，将在投标截止日15天前提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。

3、本工程各投标人的联系电话、手机以报名登记时的号码为准,任何通知均使用此号码（联系电话如有变动，请向招标人提交书面的变动说明）。

4、投标人接到领取澄清的电话通知两个工作日内，自行前往招标人领取。投标申请报名时的联系人应保证通讯畅通。如果在距投标截止日15天时，还未收到书面修改通知的，请致电       咨询。如因投标人原因联系不上，将被认为放弃本工程的最终投标。

（六）招标文件的修改

1、在投标截止日期15天前，招标人都可能会以书面通知的方式修改招标文件。修改通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2、为使投标人在编制投标文件时把修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。具体时间将在修改通知中写明，修改通知将送达每一投标人。当招标文件、修改通知内容不一致时，以最后发出的通知为准。
三、投  标  报  价
（七）投标报价

1、本工程投标报价采用费率优惠率进行报价，投标人根据《江苏省建设工程费用定额》（2009年）中规定的修缮工程取费费率的优惠率进行报价。措施费以实际工程量乘以优惠费率后综合单价计算； 其它项目费用不予以考虑；规费作为不可竟争性费用不考虑优惠。报价中应充分考虑工程所处地理位置、周边环境等因素对工程造成的影响及可以预见或可能发生的费用。

2、投标报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、《江苏省建设工程费用定额》（2009年）执行。

3、工程计价表依据
1）《江苏省房屋修缮工程计价表》

4、投标报价编制要求

1）投标报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑市场风险、环保措施、有害物质排放指标控制、处理和施工过程中可能发生的其他费用进行报价，中标后将不再另行结算支付。现行规定要求对工程实体或有关材料检验、抽样检测的，工程质量检测机构由建设单位按属地或就近原则委托，其所发生的材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的所有费用由施工单位支付，其费用由投标人在措施项目费中自行考虑，中标后将不再另行结算支付。

2）本工程由投标人自购的材料，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及工程量清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。

3）报价应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为依据。投标人的投标报价应考虑包括工程施工所需的明示的和隐含的费用。

4）本工程执行《关于我市贯彻2004年江苏省工程量清单计价办法的通知》（宁建基字[2004]240号文）。本工程不创建省市级文明工地。

	工程

名称
	工程

排污费

（％）
	安监费

（%）
	社会保障费（%）
	住房公积金（%）
	税金（％）


	
	
	
	
	
	

	修缮工程
	0.1
	0.19
	3.5
	0.62
	3.44


以上费用均为不可竞争费，投标报价时按规定费率计取，不得更改。

5）合同工期执行中标单位投标函中自报工期；中标单位必须在约定工期内完成所有工程的施工。

6）本工程甲供材由中标人进行二次搬运、吊装、下卸、保管，并协助招标人进行验收保管，这些费用计入保管费，保管费由投标人在投标时自报。保管费由中标人包干使用，不再增加。如投标人未在报价中计取或未单独列出，则招标人视为中标人对招标人优惠，以后中标人不得以任何理由要求增加、补偿或赔偿。
7) 施工组织设计中拟投入的设备必须全部进场，不得减少或更换型号；否则将对其进行经济处罚，直至中止合同。

8）渣土费由施工企业根据自身情况自行报价，结算时不论距离远近或费用多少均按投标报价时的综合单价执行，不作另行调整。渣土费若由业主代交，则在工程结算时从工程款中扣回。

9）环境保护费中含按政府有关部门规定应缴纳的各项费用。若由业主代交，则在工程结算时从工程款中扣回。

10）措施项目费中，材料和设备场内二次搬运费、建筑垃圾的清理外运费、非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用、技术措施费、安全防护费、临时设施费用、赶工措施费、工程用水加压措施费、日间照明及夜间施工增加费、进入现场的开办费用、防噪音措施费、防污染措施费、调整施工误差产生的所有费用等，投标人在投标报价时应该将此类费用考虑在内，费用标准自定，以包干费形式计入，结算时与工程量变化、设计变更、现场签证无关，以后工程结算时也不再调整。 

11）施工现场管理必须严格按照南京市现行的要求组织管理。招标人关于施工现场的要求，投标人应在投标时一并考虑，无论是否计入报价。投标人在中标后不得以任何理由要求招标人补偿、增加和赔偿此项费用。

12)投标单位于投标前必须勘察现场，分析施工条件（水、电、路等）。建设方对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，决算时不得调整。

四、投标文件的编制

（八）投标文件的组成

1．投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2．投标人的投标文件应包括下列内容：

1) 投标函

2) 投标保证金

3) 法定代表人资格证明书

4) 法定代表人委托代理人的委托书

5) 投标报价

6) 辅助资料表（第六章中表3.1——表3.8）

7) 其它资料（如各种奖励证书或处罚决定等）

8) 施工组织设计 

9) 项目经理常驻现场承诺书
3、投标人应当使用投标文件第六章中所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

4、投标人应严格按照招标文件要求的顺序和内容制作标书，投标文件按照A4幅面制作。
（九）投标担保

本工程投标担保方式采用：投标保证金。
本工程投标保证金数额为     万元 人民币。

投标人必须确保在投标截止时间前，确保将投标保证金汇入招标文件指定的专用帐户。否则作为自动放弃投标处理。

具体提交与退还方式如下：

1、提交方式： 

2、退还方式：

3、在下列情况发生时，投标人的投标保证金将被没收：

（1）如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）如果投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书。

（3）如果投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后不能或拒绝按招标文件的规定提交履约保证金。

（4）中标公示15天后，如中标人不领取中标通知书则视为中标人自动放弃其中标资格，将没收其投标保证金，并计入南京市建设工程交易中心信息系统的不良记录中。

（5）投标人在本工程中，有弄虚作假等不正当竞争行为，并经调查核实的。
（十）勘察现场

1、 投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。
2、 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，招标人不予采纳。
（十一）投标文件的份数和签署

1、 投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

五、投标文件的递交

（十二）投标文件的密封与标志
1、密封：投标人将投标文件的正本、副本统一或分别密封，并在封袋上分别正确标明 “正本”、“副本”。
2．标志：所有封袋上都应写明招标人名称和工程名称、标段以及投标人的名称，并加盖公司公章及法定代表人章或签字或法定代表人的授权代理人盖章或签字。

（十三）投标截止期

1、 投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2、 招标人可以按本文件第（六）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3、 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、 提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（十四）投标文件的修改与撤回

1、 投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。
2、 投标人的修改或撤回通知，应按按本文件第（十二）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）

投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
六、开    标

（十五）开标
1、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

2、投标单位的法定代表人或授权代理人于投标截止时间前必须持有效身份证和授权委托书到达开标现场参加开标会，招标人当场核验其身份，符合要求的方可在开标记录上签字，否则视为自动放弃投标。

3、开标时，由学院纪委工作人员检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。
4、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。
5、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

6、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
      （1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
      （2）未按招标文件要求密封的，投标文件的密封和标志不符合招标文件要求的。

（3）未按招标文件要求提交投标保证金的。

七、评   标
（十七）评标

    1、评标活动

1）评标活动在有关行政监督管理部门的监督下，由评标委员会组织进行。

2）评标委员会由招标人负责组建，由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
3）招标文件中规定的评标标准和方法如果存在违反国家有关法律、法规、规章规定的内容的，评标委员会有权按照规定对其进行修改，并在评标报告中对修改的内容和修改的依据予以记录。
2、本工程采用最低价中标法进行评标：

具体评标办法：经评审合格投标人取费优惠率最高者中标。
（十八）投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

（3）按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

（4）投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

（十九）在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人在评标委员会要求的时间内作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能在评标委员会要求的时间内合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

（二十）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

（二十一）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及法定代表人印章的，或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2、未按招标文件要求从投标人基本账户如数提交投标保证金的

3、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

4、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

5、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

6、除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格审查时不一致的；

7、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

8、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

9、明显不符合技术规范、技术标准的要求；

10、经评标委员会认定该投标人的投标报价低于成本价的；

11．投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

12、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

13、改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

14、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

15、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

16、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

17、不同投标人的投标文件的分部分项报价错漏一致，且没有合理解释的；

18、不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

19、不同投标人的投标文件相互混装的；

20、不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

21、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；
22、其他不应有的雷同。
以上条款为评标委员会评标时判定投标文件重大偏差的依据。其余均为细微偏差。
评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

（二十二）评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

八、授  予  合  同

（二十三）中标

1、 确定中标单位后，招标人将在……进行中标公示，公示叁个工作日，如无异议，招标人向中标单位发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

2、 中标公示15天后，如中标人不领取中标通知书则视为中标人自动放弃中标资格，将没收其投标保证金，并计入南京市建设工程交易中心信息系统的不良记录中。

3、中标单位收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。因中标人原因不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；
4、投标有效期结束前，因排名在前的中标候选人或中标人放弃中标的，其投标保证金不予以退还。重新招标的，放弃中标的中标人不得参加该项目的投标。中标人因资金、技术、工期等非不可抗力原因放弃中标的，属于不良行为，并计入南京市建设工程交易中心信息系统的不良记录中。

5、若中标候选人非不可抗力原因放弃中标，除按 “第（九）条第5款”进行处罚外，应承担其投标价和实际中标人投标价之间的差额”。
（二十四）合同签订

1、 招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

2、 未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还；中标人的投标保证金，在合同备案后5个工作日内退还。
3、中标人在收到中标通知书后，施工合同签订前，向招标人交纳保证金   元。如果不按要求提交保证金，视为自动放弃中标资格。投标保证金不予退还。

4、保证金可采用以下方式：银行本票、转账支票、银行汇票、电汇。

5、保证金退还时间：工程结束，竣工验收合格后10天内退还（不计息）。
第二章     合    同

第一部分  协议书
发包人（全称）：  江苏警官学院  （以下简称甲方）
承包人（全称）：                                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

鉴于承包人拟承建                                   ，并通过2010年     月     日的中标通知书，接受发包人以合同价人民币（大写）                               ￥：            元，为本工程施工、安装、竣工和保修所做的投标，双方达成以下协议：
一、工程概况
工程名称：                                           
工程地点：南京市                              
工程内容：修缮
工程立项批准文号：                         

资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：承包方式为包工包料，且包工期、包质量、包安全、包施工全部风险。

三、合同工期 

开工日期：2010年     月    日 （以发包人批准的开工令为准）
竣工日期：          年        月          日 

合同工期总日历天数      天。

以发包人批准的开工令为准。
四、质量标准

工程质量标准：满足国家现行质量标准
五、合同价款

费率优惠率：                         。
六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书、招标文件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸（若有）
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 2010年     月       日

合同订立地点：     

本合同双方约定  合同经发包人审查确认后，双方签章生效。

发包人：  江苏警官学院                         承包人：

住  所：                                       住  所：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

电话：                                         电话：

帐号：                                         帐号：

鉴证机关：
第二部分  通用条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-1999-0201）中《第二部分  通用条款》

第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书； （2）专用条款；（3）中标通知书；（4）招标文件（含工程量清单）；（5）工程投标文件；（6）施工图纸；（7）通用条款；（8）标准、规范及有关技术资料（9）在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。日期后的文件优于日期前的文件解释。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同使用汉语语言文字

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等国家、部委相关法律、法规。
3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家、地方及行业现行的有关规范、标准

发包人提供标准、规范的时间：无
国内没有相应标准、规范时的约定：按通用条款执行
二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.3发包人派驻的工程师

姓名：            职务： 甲方代表 
职权：代表发包人行使权利和履行义务。
7.项目经理

姓名：            职务： 项目经理 
项目经理从开工日到竣工验收合格,须按承诺书的承诺常驻现场（每天至少8小时，每周不少于5天，且必须参加召开的例会，有事须请假）。离开现场要征得监理和甲方的书面同意，否则，按2000元/天标准扣违约金，违约金从当月进度款中扣除。同时须提供具有相关资质的专业人员负责现场管理工作，并经甲方书面认可。情节严重的发包方有权中止合同。

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以现场条件为准。

（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前发包人在建设基地内提供水、电源，由承包人接至本工程用地红线边，并安装计量表具，所需费用由承包人承担。表具安装前应交质量技术计量监督部门校核（施工用水电和生活用水电分别计量），承包人进场后双方及时办理临时水电设施的移交手续。水电费用在工程施工结束后，由承包人将读数抄报监理和发包人工程师确认后交发包人，水电费用在工程款中由发包人直接扣除。水电费的计价办法按照南京市有关部门规定的价格，由施工单位交纳，承包人自行考虑价差，发包人不支付价差。分包单位向总包单位交纳并承担水、电费用。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：公共道路为基地周边和内部现状，发包方协助承包方协调施工道路的畅通，所需费用在投标报价中考虑，结算时不再调增。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前根据需要提供工程地质和地下管网线路等资料。   
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件名称和完成时间：由发包人按有关规定办理，但需要承包人协助办理或同时办理的证件，承包人应积极配合和按时办理。因承包人的原因，延误证照和批文办理，耽误的工期不予顺延。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前发包人以书面形式提交给承包人，并在监理单位见证下现场交验。水准点和座标控制点交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均有承包人承担。
（7）图纸会审和设计交底时间： 发包人承包人另行商定。    
（8）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款9.1（7）条执行，但承包人负责保护，特殊情况须及时向发包人及有关部门汇报，否则一切责任由承包人自行负责并承担相应费用。
（9）双方约定发包人应做的其它工作：其余届时由双方协商确定。 
8.2发包人委托承包人办理的工作：  无   
9.承包人工作
9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无约定。                             
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供施工进度总计划及发包人要求提供的各类报表，并报监理审核签字后上报发包人，进场后一周内提供材料计划，每月25日前分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划，已完工程量报表（含工程变更及签证预算），承包人购材料清单，材料进场计划，劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计应在分项工程开工前向发包人提供。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人和行业检查人员依法实施的监督检查。应采取可靠的安全防护措施，消除事故隐患。如承包人未履行上述义务而造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用；因承包人施工现场安全措施不力而引起的第三方事故，其责任应由承保人承担。承包人负责和加强施工现场的安全保卫工作，并承担相应费用，协助建设单位对分包单位或材料供应商车辆、人员出入工地的管理，负责发包人、供应材料的保管，具体按照发包人招标文件中的约定执行。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：在开工前或施工中由承包人按照政府部门的规定办理各项手续，费用由承包人负担。因承包人责任造成的罚款的也由承包人承担。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付前由承包方负责所有成品保护工作，交付后由发包人负责。 
（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在施工过程中发现文物或其他有价值物品时，承包人应采取防止损害的措施，并立即报告发包人、国家文物或其他管理部门并保护现场；如果在施工过程中发现意外电线、水管管道或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并立即报告发包人或专业机构。承包人根据有关指示，负责修理被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。承包人应采取经监理方和发包人批准的符合国家相关法规的措施进行保护或砍伐。 

（8）施工承担清洁卫生的要求：承包人所有人员进入工地后必须遵守发包人管理规定，做到文明施工、规范施工。并按上级文明工地要求做好工作。
（9）双方约定承包人应做的其它工作：

1、遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。在发包人协助下，办理搭设临时设施的前期手续。
2、为保证工程顺利进行，施工期间项目经理每周不少于5天，每天不少于8小时在施工现场，否则，按照招标文件中的约定扣除违约金。

3、按照有关负责市容、环保、交通、派出所、街道等部门和周边居民的协调工作，采取有效措施保证现场施工人员的安全。

4、承包人项目经理必须是投标时的项目经理，若未经发包人允许擅自更换项目经理，发包人将按违约处理并按照招标文件进行扣违约金。承包人项目经理及项目副经理、项目技术负责人、水电安装负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席并委派适当的人员出席，否则承包人向发包人支付违约金500 元／人．次。另项目经理及项目副经理、项目技术负责人、水电安装负责人如离开工地，应向发包人代表请假并经批准，否则承包人向发包人支付违约金 2000元／次。

5、承包人在开工前应向监理提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

6、对承包方所有人员的工资及相关劳动福利待遇、劳动保险等由承包人自行解决，与发包方无关。发包人按合同付款后，如出现承包人拖欠工人工资情况，一切纠纷由承包人自行解决，不得以工程合同关系为由，要求发包方支付。

7、承包人在签订合同之前已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、渣土堆放、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固、必要时应增加排水设施，保证畅通。雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。对施工场地上发生的一切负责(包括施工安全、环境污染)，若发生非不可抗力或发包人指令原因而影响施工，导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担一切责任。

8、开工前承包人对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的设计交底及图纸会审工作，并有义务指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，切实做好各系统管线的综合平衡工作。如因承包人未能在施工该道工序提前10天协调解决好此类矛盾、问题而造成的工期损失的，由承包人承担全部责任。

9、参加各类施工协调、配合会，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及监理现场总协调作出的决定。

10、承包人在施工中的问题应本着“文来文去”的原则，而且必须提前三天发文给发包人，口头汇报不作依据。承包人发文应有标准固定格式，规范的文件编号，由项目经理签发，发包人代表签署并签章后生效。

11、竣工后将临时设施拆除、淤泥堆放符合招标人要求、建筑垃圾清运出场后经发包人验收合格，否则发生的一切费用从工程款中扣回。

12、承包人要严格遵守有关建设工程管理规定，切实履行职责，加强进度、安全、质量、环境保护的全方位管理，建立健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程应采取必要的安全技术措施，杜绝一切事故发生。施工过程中如发现承包人组织措施不当、计划不落实、管理不严，施工方案中所列人员、机械设备与现场实际不符及项目经理不到位，导致工程工期拖延、质量有问题或存在安全隐患，中标人在接到招标人的书面通知后，三天内必须整改，否则，招标人将有权对中标人处以罚款，严重者予以终止合同的处理，投标人在3天内无条件退场。
13、应根据国家、省、市有关施工安全以及文明施工、环境保护、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任及其费用和由此造成的损失。
三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工前一周内。

工程师确定的时间：承包人提交后五日内。  

13.工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：

由于发包人的原因或不可抗力因素造成的工期延误，在承包人办好签证手续后，工期予以顺延。否则，凡工期造成延误的，承包人按2000.00元/天标准和实际延误天数支付违约金，并以合同价3％为限，在工程结算时由发包人扣除。 
四、质量与验收
15.本工程质量要求符合国家标准。如果首次验收不合格，承包人必须无偿返工，直至工程质量验收合格为止，发包人并按合同价款的5%，对承包人进行扣除违约金。

17.隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：按照国家以及行业现行文件和相关规范执行，此外发包人有权要求对本工程任何部位进行中间验收，中间部位验收时，承包人须提前一天通知发包人、监理等有关各方，否则，未验收而又继续进行下一道工序施工的，承包人必须返工，由此造成的一切经济损失由承包人自行承担。

17.2隐蔽工程的每一道工序必须经发包人、监理进行验收后进入下一道工序，在验收前一天通知发包人、监理等有关各方面；未经验收而又继续进行下一道工序施工的，承包人必须返工，由此造成的一切经济损失由承包人自行承担。

18.工程试车

18.1 试车费用的承担：无试车费用。 
五、安全施工

承包人负责现场施工人员的安全管理和教育工作。由承包人自身原因造成的现场安全事故责任，由承包人自己负责，并承担相应费用。
六、合同价款与支付
23.合同价款及调整

23.2本合同价款采用 固定费率方式确定。以完成实际工程量，按照《江苏省建设工程费用定额》（2009年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》、投标取费费率优惠率
24.工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：人员设备进场且合同签订后7日内，按合同价款的10%支付预付款（含苏建价（2005）349号文件的规定向承包人预付的现场安全文明施工措施费基本费）。中标人在收到中标通知书后，施工合同签订前，中标人必须向招标人提交按约定应提交的差额保证金。

扣回工程款的时间、比例：在支付第一次工程进度款时冲抵。
26.工程款（进度款）支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

工程竣工后，支付至合同价的80%（同时扣除全部甲供材料款）；

此次工程进度款=合同价款×80%－已付款－实际领用甲供材－甲方已垫付的各种费用。

工程竣工决算审计完毕后14天内，决算审定价（含工程桩变更部分价款）的95％；

留工程决算审定价5%为保修款，整体工程项目（含主体）全部竣工一年后14天内支付（不计利息）。

发包人支付给承包人的工程预付款及进度款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用。发包人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程预付款及进度款用于支付与本工程无关的费用，发包人将立即停止付款。每次付款承包人必须开具正式发票。
七、材料设备供应：

承包人负责甲供材的质量验收，发现不合格及时向发包人和监理方汇报。

27. 发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(1)材料设备单价与一览表不符：

执行通用条款27.4款第一条。
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

承包人应提供准确规格和数量，如因承包人提供的时间、规格和数量不准而带来的损失由承包人负责，承包人按实提供数量、规格后，因发包人临时变更或改变设计而带来的损失由发包人负责。
(3)承包人可代为调剂串换的材料：

需经发包人书面确认后进行。
(4)到货地点与一览表不符：

       发包人承担其二次搬运费。
(5)供应数量与一览表不符：

       由承包人及时提出，供货量必须与实际用量相符
(6)到货时间与一览表不符：

发包人按承包人提供的材料清单供货，如在实际使用时少于清单，由发包人补齐，如数量多于清单由承包人负责返还。
（7）发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验并承担其费用，不合格的材料设备不得使用,其检验或试验费用由发包人承担。
27.6发包人供应材料设备的结算方法：

发包人按承包人工程的施工进度  扣回甲供材料款，当工程进度款付至合同价款的80%时，发包人必须全部扣回甲供材料款。
28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：

双方约定由承包人采购的材料必须符合有关规范，设计图纸规定的质量要求且经发包人、监理事先认可，相关设备、材料必须附有有关厂家颁发的合格证、质保书等。否则，承包人必须无偿退换，由此造成的一切经济损失由承包人自行承担。
八、工程变更

29 .1施工中发包人需对原工程设计进行变更，由发包人或监理向承包人发出变更通知，若上述变更非承包商责任造成或由非承包商承担的风险引起，因变更导致合同价款的增减及造成的承包商损失，由业主承担，延误的工期相应顺延。

　　29.2施工中承包商不得擅自对原工程设计进行变更。因承包商擅自变更设计发生的费用和由此导致业主的损失，由承包商承担，延误的工期不予顺延。

　　29.3承包人对设计变更、签证资料必须及时经发包方确认，隐蔽性工程的变更签证要在隐蔽前或3日内办理完，其他变更签证半个月内办理，逾期签证发包方不予受理。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：承包人应在提交竣工验收报告后28天内提供五套完整的竣工图和竣工结算及其它资料、含竣工图电子版及竣工结算电子版（指定未来软件），否则迟一天，按日向发包人支付合同价格万分之一点五的违约金。

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：

竣工时间以发包人组织的竣工验收合格日期为准。工程竣工验收后，施工单位的管理、施工人员、材料、设备必须在十天内全部退出现场，每延迟一天退场罚款2000元。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

招标文件有关约定条款执行。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

招标文件有关约定条款执行。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

招标文件有关约定条款执行。
双方约定的发包人其他违约责任：
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

因承包人责任延误工期，工期每延误一天支付2000元的违约金，并以合同价的3%为限，此赔偿费的支付不能解除中标单位完成工程的责任或合同规定的其他责任。  
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

如质量验收未达到要求，承包人应进行整改，并赔偿由此造成发包人的经济损失；整改后达不到质量标准，按合同总价的5%向发包人支付违约金，并承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用；该违约金并不减少专用条款中约定的承包人须履行的义务和承担的责任。
    双方约定的承包人其他违约责任：

 （1）在工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由承包人向发包人支付5万元违约金，从承包人工程进度款或保修款中扣除。

（2）竣工后5日内，承包人有责任将施工场地内，因工程施工所留下临时便道，各类路、场基材料全部清理干净。

（3）甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑可能出现各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、道路施工影响等不利因素及发包人分包工程的合理工期。承包人应当按照发包人书面指定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于发包人通知的开工日期前3天，以书面形式向发包人代表提出延期开工的理由和要求。发包人代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人代表不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

（4）以下原因在施工关键工期线路上，造成竣工日期及控制工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经发包人确认，工期相应顺延，发包人不承担包括承包人窝工、停工、机械进出场、台班费等在内的其它责任。（如下列原因是承包人造成的，则工期不能顺延）

a. 按本合同定义的不可抗力（本合同定义以外的不可抗力的影响已由承包人在投标施工总工期中综合包干考虑）；

（5）如承包人有不能完成即定目标（包括工期、质量、安全文明施工目标）的迹象，不服从发包人管理，未采取相应措施时，发包人对承包人有扣合同违约金、更换承包人人员，直至调整承包人承包范围、清退承包人出场的权利。

（6）承包人签订施工合同后，不得以任何理由不履行合同。对拒不履行合同的承包人，发包人将与其解除合同关系，拒付工程款，并追究承包人相应经济和法律责任。

（7）承包人不得以任何理由（非发包人原因）擅自停工，对发包人的复工通知应积极响应，连续收到三次复工通知书拒不复工的，发包人将与其解除合同关系，并拒付工程款，没收差额担保金，并追究承包人相应经济和法律责任。
37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)双方协商解决

(2)协商不成的，请 建设主管部门 调解
     (3)调解不成，约定向工程所在地人民法院提起诉讼。 

十一、其它

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：

本工程必须由中标单位自行完成，严禁转包和擅自分包。否则发包人有权单方面终止本合同的执行，并且承包人支付按合同价款的10%的违约金，由此所造成的一切后果和经济损失均由承包人自行负责和承担。

发包人同意的，部分工程可以分包，但不能解除承包人任何责任和义务，承包人负责分包商管理，承担进度、质量责任。发包人同意的分包项目的报建、验收等均由承包人承担，分包单位的工期、质量，由承包人向发包人负责。

39. 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按合同通用条款执行
40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：无  
发包人委托承包人办理的保险事项：无
(2)承包人投保内容：承包人必须按国家或地方有关规定，对本工程施工作业人员的生命财产和施工机械设备办理保险，承担保险费用。
41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   无  。

（2）承包人向发包人提供履约担保： 

中标人在收到中标通知书后，施工合同签订前，中标人须向招标人提交保证金。如果不按要求提交保证金，视为自动放弃中标资格。投标保证金不予退还。

（3）双方约定的其他担保事项:无
46.合同份数
46.1双方约合同副本份数：

正本2份，副本4份。
47.补充条款：

（1）为了保证本工程人员工资、材料采购等费用的支付，工程预付款、进度款必须在发包人指定的银行开户，做到专款专用。在银行支付时必须经发包人、承包人代表签章审核后方可。

（2）根据学校的有关管理规定，承包人应加强对驻场施工人员的治安教育和管理，如承包人施工人员在校园内发生治安事故，一切责任均由承包人负责，同时发包人有权视情节轻重扣除适当的违约金。

（3）重大工程变更或新增项目，提出和审核合同价款调整的时限为30天。

（4）施工过程中遇到影响施工的树木、管线、房屋等需要拆迁的障碍物，承包方须在签订合同后5天内根据施工组织设计的要求通知发包方，由发包方负责协调相关工作。如承包方未能及时通知发包方造成工期延误，承包方承担违约责任；如发包方未能及时协调相关工作造成工期延误，发包方承担违约责任。

（5）工程竣工后承包人在一个月内提交工程结算报告。承包人必须提高工程结算的准确性，如工程决算核减率超过15％（含15%），其审计费用由承包人全部承担，并由发包人从承包人工程款中扣交；核减率达到10％（含10％）-15％（不含15%），其全额审计费用由承包人承担80％，发包人承担20％；核减率达到5％（含5％）-10％（不含10%），其全额审计费用由承包人承担20％，发包人承担80％。核减率达5％（不含5％）以下，其全额审计费用由发包人全部承担。审计费用为工程结算价的2.8‰加工程结算核减额5%  。

（6）为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号，否则不予办理。

（7）扣回甲供材料款时，按招标文件中提供的甲供材料价格计算。超定额计划领用的材料、设备按发包人的实际采购价和当期信息指导价两者中价格高者结算，其他按照招标文件中有关约定执行。

（8）有关施工现场的管理要求：施工单位必须遵守业主企业的各项管理规定，如：防火、防盗、安全、文明现场、劳动纪律、指令通知的执行情况、资料保管制度等，若有违反，将给予一定的合同违约金，每发生一起按500-2000元给予违约金。

（9）未尽事宜，双方另行协商解决。
第三章    工程量清单（附后）

第四章    投标文件格式
